

お見積もり書

【 Invoice No.】2011-xxx-yyy

2011 年 3 月 10 日

広告代理店A社様

湘南辻堂のデザイン事務所
あおいあかねみどり／周治 貴伸
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂6-19-3
TEL&FAX:0466-51-2174

受渡期日:2011年7月末日

受渡場所:御社ご指定条件に基づきます

取引期間:2011年4月1日～7月末日

<お振込み先>
新生銀行 藤沢支店
(普)0323624 シュウジ タカノブ

合計金額: **1,827,000 円 (税込)**

番号	ご提供サービスとその内訳	時間	単価 (円)	金額 (円)
案件	AAA様Webサイト会員用マイページ改修プロジェクト (約50ページ想定)	/	/	/
1A	プロジェクトマネジメント (企画・構想段階) 1)要求獲得/与件整理/ヒアリング (エクセル) 2)Work Break Structure)の作成 (PDF) 3)工数と見積もり額の算出/スケジュール概要の作成 (エクセル) 4)プロジェクト定義書 (事前合意事項確認書)の作成 (PDF) 5)契約書およびリーガルドキュメントの確認やレビュー	40	10,000	400,000
1B	プロジェクトマネジメント (クライアントリレーション) 1)Eメール、電話でのやりとり (素材および規約の確認、制作物の確認等) 2)MTGへの参加およびプレゼンテーションを含む	20	10,000	200,000
1C	プロジェクトマネジメント (納品段階) 1)納品物の品質保証 (テスト計画書の作成、検証作業と修正指示) 2)納品説明用の各種資料の作成 (仕様書、テスト結果、ディレクトリー等) 3)納品用ガイドラインの項目取り決めと監修、一部作成 (PDF) A)デザイン (ご担当デザイナーにて作成) B)情報アーキテクチャー (私が作成) C)HTML / CSS / JavaScript (ご担当コーダーにて作成)	30	10,000	300,000
2	制作ディレクション (クリエイティブディレクション、アートディレクション含まず) 1)Webサイト基本仕様書の作成 (PDF) 2)クライアントのレギュレーション準拠への指針策定 (PDF) 3)W3CのHTML、CSS Validation準拠への指針策定 (PDF) 4)コミュニケーション管理 (プロジェクト用サイトの設定、管理を含む) 5)各スタッフのフォロー (タスク割り当て、進捗確認、品質チェックほか)	30	10,000	300,000
3	情報アーキテクチャー 1)サービスおよびコンテンツの編成。上位階層サイトマップの作成 (PDF) 2)ディレクトリー構造とファイル構成の策定 (エクセル) 3)画面遷移図の作成 (PDF) 4)画面構成要素の確認のためのペーパープロトタイプ作成 (スケッチ) 5)主要画面ワイヤーフレーム作成 (20ページ想定。PNGをデザイナーに提供) 6)ナビゲーションルールの策定 (PDF) 7)マージンルールの策定 (PDF)	60	9,000	540,000
合計	<A>サービス小計	180	9,666	1,740,000
	消費税 (A×5%)	/	/	87,000
	<C> 税務局にお支払いいただく源泉徴収額 (A×10%)	/	/	174,000
	<D> 源泉徴収税引きの場合の当社へのお振込み額 ({A+B} -C)	/	/	1,653,000
合計金額		1,827,000 円 (税込)		
備考	・プロジェクトの進行が2011年7月末日を超過する場合には、事前に協議させていただいたうえで、出来る限り柔軟に対応いたします。 ・お振込み手数料は御社にてご負担くださいますようお願い申し上げます。 ・本案件は、プロジェクト着手時とプロジェクト終了時の計2回に分けて、合計額の50%づつのお支払いをお願い申し上げます。			

<お見積りの前提条件>

※一部上場金融社の一般消費者向けサービスのWebサイトが対象

※実績ページに掲載していない案件です

※会員向けWebサイトのマイページのリニューアル案件です

※約50ページ分の改修作業と新規のコンテンツ作成が含まれます

※プロジェクトの元請は広告代理店様となります

※当社にてプロジェクトマネジメント、ディレクション、情報アーキテクトを担当しています

※AD、ビジュアルデザイン、インタラクションデザイン実装は元請にて対応されています

※クリエイティブディレクション、アートディレクションは元請のアートディレクターが担当

※元請でのWeb制作経験が十分でないため、QA(品質保証)は当社が担当

※JavaScriptフレームワーク等の選定および初期検証も、当方にて行っています